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Műszaki leírás 
 
I. Építészeti műszaki leírás 
 
Építtető: Karcsa Község Önkormányzata ( 3963 Karcsa, Petőfi út 11. ) 
Építés helye: 3963 Karcsa, Kun B. út 31. Hrsz.: 639/24 
Építés tárgya: „Egészségügyi elapellátás infrastrukturális fejlesztése” TOP-4.1.1-16 Egészségügyi  
  alapellátás infrastrukturális fejlesztése Karcsa településen 

 
Előzmények:  
Karcsa Község Önkormányzata megrendeléssel fordult irodánkhoz, miszerint a Karcsa, Kun B. út 31. Hrsz: 
639/24 ingatlanon álló orvosi rendelő épület felújítási munkálatait pályázati forrás segítségével kívánják 
megvalósítani. 
A tervezéssel érintett épület a település központi belterületén található. 
Az épület a településképet meghatározó épületek egyike. 
A beruházó, Karcsa Község Önkormányzata az épület belső és homlokzatfelújítását és részleges energetikai 
korszerűsítését kívánja elvégezni. 
 
A tervezett épületfelújítás során Karcsa Község Önkormányzata a pályázat keretein belül támogatható 
munkálatokat kívánja elvégezni: 

Ø projektarányos akadálymentesítés 
Ø alapellátási funkció infrastrukturális fejlesztése 

 
Fejlesztési munkálatok földszintet érintően. 

Ø Főbejárati lépcső és rámpa akadálymentes kialakítása 
Ø Homlokzati nyílászárók cseréje külső és belső párkányokkal 
Ø Homlokzati vakolatok javítása 
Ø Homlokzat hőszigetelése 
Ø Eresz és lefolyócsatornák cseréje 
Ø Tető deszkázatainak cseréje 
Ø Belső felújítási munkálatok  
◦ Belső nyílászárók cseréje a földszinten ( küszöbmentesítés a szükséges helyeken ) 
◦ Homlokzati és belső nyílászárók cseréje miatt szükséges kőműves javító munkálatok elvégzése 

Tervezéssel érintett épület 
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◦ Salétromosodott belső falfelületek vakolatjavítása 
◦ Teljeskörű belső festő- javító munkálatok és teljes körű festés mázolás 
◦ Padlóburkolatok javítása, illetve szükséges helyeken cseréje 
◦ Falburkolatok szükség szerinti javítása és cseréje 
◦ Szaniterek és vizes berendezési tárgyak szerelvényeinek szükség szerinti cseréje 
◦ Elektromos hálózat és szerelvények teljes körű felújítása 
◦ Épület földszinti központi fűtési hálózatának teljes körű felújítása 
◦ Épület víz és szennyvízvezeték hálózatának ellenőrzése után szakaszos szükség szerinti csere 

 
Fejlesztési munkálatok a szolgálati lakásokat érintően: 

Ø Homlokzati nyílászárók cseréje külső és belső párkányokkal 
Ø Homlokzati vakolatok javítása 
Ø Homlokzat hőszigetelése 
Ø Tető deszkázatainak cseréje 

 
Udvar térburkolása: 

Ø Ingatlanon belüli hátsó és utcafronti gyalogos közlekedők térburkolása. 
 

 
I/1. AZ ÉPÍTMÉNY RENDELTETÉSÉNEK LEÍRÁSA 
 
Az építményrendeltetése: 
Egészségügyi központ 
 
Alaprajzi kialakítások: 
A tervezett felújítás során az épület alaprajzi kialakítása jellemzően változatlan marad, kisebb alaprajzi 
korrekciókra a racionalizálásérdekében azonban szükség van. 
A meglévő épület földszintjén egészségügyi alapellátást biztosító helyiségek találhatóak, emeletén pedig 
szolgálati lakások. 
A tervezett előkerti rámpán ill. lépcsőn közelíthető meg az intézmény emelt padlószintű főbejárata. 
A főbejáraton keresztül a váró helyiségbe léphetünk, melyből: 
 - az akadálymentes wc, a fogorvosi rendelő, a közhasználatú férfi és női wc-hez vezető előtér, az 
 orvosi rendelőhöz tartozó öltöző/vetkőző, az orvosi rendelő, a védőnői rendelőhöz ill. a személyzeti 
 helyiségekhez vezető közlekedő helyiségek nyílnak. 
A közlekedő helyiségből nyílik a személyzeti wc a védőnői rendelő ill. a személyzeti előtér és teakonyha 
helyiség, amiből további személyzeti (pihenő, raktár) a lépcsőház helyiségek nyílnak ill. az orvosi rendelő 
hátsó bejárata. 
A lépcsőház helyiségből egy bejárati ajtón keresztül a hátsókertbe juthatunk ill. a lépcsőn keresztül az 
emeleti és tetőtéri szolgálati lakások érhetőek el. 
 
Az emeleti szolgálati lakások belső felújításával nem terveztünk, kizárólag az emeleti homlokzat 
hőszigetelését, nyílászáróinak cseréjét, illetve a tető látszó deszkáinak cseréjét és az eresz és 
lefolyócsatornák részleges cseréjét irányoztuk elő. 
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Általános felújítási munkák és felújítással érintett helyiségek leírása: 
 
FÖLDSZINT 
 
ÁLTALÁNOS FELÚJÍTÁSI MUNÁK: 
 

BELTÉRBEN: 
 

• Az épületen homlokzati hőszigetelés készül. (vakolatjavítással, 
komplett homlokzati és lábazati hőszigetelő és vékonyvakolati rendszerekkel. ) 

• Az épület homlokzati nyílászárói cserélődnek korszerű, hőszigetelt, műanyag  
ablakokra és ajtókra  a tervek alapján. Esetleges méretváltozásokkal (km tégla nyílásszűkítésekkel). 

• A földszinti, beltéri nyílászárók cseréje acél tokszerkezetű nyílászárókra szükséges helyeken  
akadálymentes kivitelben, (kompletten). 

• Fűtéskorszerűsítés a földszinti helyiségekben. (kazán, radiátorok, komplett vezetékhálózat cserével) 
költségvetés szerint 

• Kültéri ill. földszinten a beltéri  elektromos eszközök cseréje. (lámpák , kapcsolók) 
költségvetés szerint  

• Teljes körű vakolat javítás ill. teljeskörű tisztasági festés, előkészítő munkálatokkal együtt. 
 
 

KÜLTÉRBEN: 
 

• Az épület előtt a főbejárati közlekedő teljes átalakítása készül akadálymentes kivitelben, fedetten. 
 (Épület megnevezése: Egészségügyi Központ, melyet a főbejárat melletti mellvédfalon kell 
elhelyezni a nyugati homlokzaton jelölt helyen és méretben. 

• Az épület hátsó bejárati előtetővel fedett beton előlépcsőjének komplett átalakítása készül. 
• Homlokzatra szerelt, meglévő berendezések (táblák, zászlótartók, kültéri lámpák, antennák,   

bádogos szerkezetek, villámvédelmi rendszer) eltávolítása ill. visszahelyezése a  
homlokzati hőszigetelés előtti előcsövezéssel, valamint a befejezés utáni visszahelyezésekkel. 

• Kazánház helyiség bejáratához a meglévő burkolt felülettől indulóan térburkolt járda készítése. 
• Meglévő telefonoszlop áthelyezés. 
• Meglévő, látszó, ingatlanon belüli gázvezeték, tervezett cseréje földkábeles kialakítással. 
• Meglévő beton lábazatos kerítés részbeni elbontása, illetve korrigálása a tervezett szakaszon. 
• A tervezett közlekedők és közterület határán/vonalában a szegélykövek cseréje készül. 
• A meglévő beton járdák esetleges javítása. 

 
 

HELYISÉGENKÉNTI MUNKÁK 
 
01 FEDETT ELŐTÉR 
 

• Mennyezeten homlokzati hőszigetelés ill. fa burkolatú álmennyezet készül. 
• A meglévő térburkolat lecserélése ill. akadálymentesítése készül. 
• Akadálymentes kivitelű lábtörlőrács kerül elhelyezésre a tervezett térburkolatba süllyesztve. 
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02 VÁRÓ HELYISÉG 
 

• 1 db elektromos főkapcsolók kialakítása az általános és a napelemes rendszerhez. 
• 1,5 m magas kontrasztos falburkolat készítése 
• Meglévő ajtó nyílásméretének növelése teherhordó falban, nyílás bontással 

  (szabadnyílás kialakítása a tervezett vizesblokkok előtér helyiségbe vezetően). 
• Nyílásbefalazás készül a meglévő állapot szerinti: 

§ Férfi wc bejárati ajtaja és a 
§ Orvosi rendelőhöz tartozó öltöző helyiség ajtaja esetében. 

• Felújító fal és mennyezetfestés 
• Nyílászárók cseréje miatt szükséges vakolatjavítás, illetve festő helyreállító munkálatok 
• Fűtési vezetékek, radiátorcsere és elektromos szerelvények cseréje miatt szükséges vakolatjavítások, 

valamint festő helyreállító munkálatok 
 
03 AKADÁLYMENTES WC 
 

• Taktilis oldalfali burkolat kialakítása, meglévő falburkolaton eltérő színű fólia korongok 
felragasztásával. 

• Teljeskörű akadálymentes elektronikai és szaniter berendezések kialakítása a mellékelt  
  akadálymentesítési leírás alapján. 

• Gépi szellőzés kialakítása, homlokzatra kivezetve 
• Felújító fal és mennyezetfestés 
• Fűtési vezetékek, radiátorcsere és elektromos szerelvények cseréje miatt szükséges vakolatjavítások, 

valamint festő helyreállító munkálatok 
 

04 FOGORVOSI RENDELŐ 
• Fűtési vezetékek, radiátorcsere és elektromos szerelvények cseréje miatt szükséges vakolatjavítások, 

valamint festő helyreállító munkálatok 
• Felújító fal és mennyezetfestés 
• Nyílászárók cseréje miatt szükséges vakolatjavítás, illetve festő helyreállító munkálatok 

 
05 ELŐTÉR 

• Meglévő női wc helyiség átalakításával készül a tervezett közhasználatú wc-k megközelítésére. 
• Új padlóburkolat készítése 
• 1,5 m magas falburkolat kialakítása. 
• Nyíláskorrekció teherhordó falban a férfi wc megközelítése érdekében. 
• Tervezett új gipszkarton válaszfal a női wc helyiség leválasztására. 
• Felújító fal és mennyezetfestés 
• Nyílászárók cseréje miatt szükséges vakolatjavítás, illetve festő helyreállító munkálatok 

 
06 NŐI WC, 07 FÉRFI WC, 12 SZEMÉLYZETI WC 

• Új padlóburkolat készítése 
• 2,1 m magasságig falburkolat készítés 
• LTT, wc fülkerendszer kialakítása 
• Víz és szennyvízhálózat korrigálása a módosított helyzetű szaniterek és kiegészítők elhelyezése. 
• Gipszkarton válaszfal építése 
• Felújító fal és mennyezetfestés 
• Nyílászárók cseréje miatt szükséges vakolatjavítás, illetve festő helyreállító munkálatok 
• Fűtési vezetékek, radiátorcsere és elektromos szerelvények cseréje miatt szükséges vakolatjavítások, 

valamint festő helyreállító munkálatok 
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08 ÖLTÖZŐ 
• A meglévő öltöző helyiség kibővítése a meglévő férfi wc helyiségből leválasztott alapterülettel a  

  tervek alapján (gipszkarton válaszfallal) 
• Új padlóburkolat készítése 
• 1,5 m magasságig falburkolat készítése. 
• Akadálymentes ajtók elhelyezése. 
• Felújító fal és mennyezetfestés 
• Nyílászárók cseréje miatt szükséges vakolatjavítás, illetve festő helyreállító munkálatok 
• Fűtési vezetékek, radiátorcsere és elektromos szerelvények cseréje miatt szükséges vakolatjavítások, 

valamint festő helyreállító munkálatok 
 

09 ORVOSI RENDELŐ 
• A meglévő lépcsőház helyiség ajtajának befalazása gipszkarton szerkezettel a mellékelt 

  tűzvédelmi műszaki leírás szerint ill. a helyiségben tűzoltó készülék elhelyezése. 
• Új padlóburkolat készítése 
• 1,5 m magas falburkolat kialakítása 
• Mosdó cseréje lengő karos orvosi csapteleppel kialakítva. 
• Felújító fal és mennyezetfestés 
• Nyílászárók cseréje miatt szükséges vakolatjavítás, illetve festő helyreállító munkálatok 
• Fűtési vezetékek, radiátorcsere és elektromos szerelvények cseréje miatt szükséges vakolatjavítások, 

valamint festő helyreállító munkálatok 
 
10 TÁROLÓ 

• Új padlóburkolat készítése 10 cm magas lábazati kísérővel 
• Váró helyiség felől nyílásbefalazás gipszkarton szerkezettel. 
• Felújító fal és mennyezetfestés 
• Nyílászárók cseréje miatt szükséges vakolatjavítás, illetve festő helyreállító munkálatok 

 
11 KÖZLEKEDŐ 

• Nyílásbefalazás ill. nyílásszűkítés készül gipszkarton szerkezettel válaszfalban. 
• Új padlóburkolat készül a váró helyiségben 
• 1,5 m magasságig falburkolat készül. 
• Váró felőli ajtó cseréje akadálymentes kivitelben, aszimmetrikus kialakítással. 
• Felújító fal és mennyezetfestés 
• Nyílászárók cseréje miatt szükséges vakolatjavítás, illetve festő helyreállító munkálatok 
• Fűtési vezetékek, radiátorcsere és elektromos szerelvények cseréje miatt szükséges vakolatjavítások, 

valamint festő helyreállító munkálatok 
 
13 VÉDŐNŐI RENDELŐ 

• A meglévő személyzeti mosdó, mosdó, pelenkázó, raktár helyiségek összenyitásával  
  (válaszfalak elbontásával) védőnői rendelő helyiség kialakítása. 

• Padlóburkolat csere esetleges aljzatbeton korrekcióval. 
• 1,5 m magasságig falburkolat kialakítása 
• Mosdó elhelyezése és szükséges gépészeti vezetékek és kiegészítők kialakítása/elhelyezése. 
• Az alaprajzon jelölt helyen 1,8 m magasságban a szemvizsgáló elektromos berendezés 

részére 1 db dugaszoló aljzat elhelyezése. 
• Beltéri ajtó akadálymentes kivitelben készül szükséges nyílásbontással (válaszfalban). 
• Fűtési vezetékek, radiátorcsere és elektromos szerelvények cseréje miatt szükséges vakolatjavítások, 

valamint festő helyreállító munkálatok 
• Felújító fal és mennyezetfestés 
• Nyílászárók cseréje miatt szükséges vakolatjavítás, illetve festő helyreállító munkálatok 
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14 ELŐTÉR, TEAKONYHA 
• Tervezett alaprajz módosítás a tervek alapján gipszkarton válaszfal készítéssel. 
• 4 elemes konyhabútor kialakítása felső szekrénnyel a mellékelt konszignáció alapján. 
• Falburkolat készítés a konyhapult és a felső szekrény közötti teljes felületen 
• A meglévő lépcsőház helyiség ajtajának kialakítása csak az előtér, teakonyha helyiség 

  felől nyitható kilinccsel készül. 
• A teakonyha környezetében plusz 3 db sorolt dugaszoló aljzat áramvételi lehetőség készül  

  a konyhapult felett. 
• Fűtési vezetékek, radiátorcsere és elektromos szerelvények cseréje miatt szükséges vakolatjavítások, 

valamint festő helyreállító munkálatok 
• Felújító fal és mennyezetfestés 
• Nyílászárók cseréje miatt szükséges vakolatjavítás, illetve festő helyreállító munkálatok 

 
15 PIHENŐ, 16 RAKTÁR, 17 LÉPCSŐHÁZ 

• Fűtési vezetékek, radiátorcsere és elektromos szerelvények cseréje miatt szükséges vakolatjavítások, 
valamint festő helyreállító munkálatok 

• Felújító fal és mennyezetfestés 
• Nyílászárók cseréje miatt szükséges vakolatjavítás, illetve festő helyreállító munkálatok 

 
18 KAZÁNHÁZ 

• A fűtéskorszerűsítést érintő átalakítások készülnek 
  (gázkazán csere, fűtéscsövek cseréje, szerelt kémények bontása) a mellékelt gépészeti  
  szakági leírás és költségvetés alapján. 

• Nyílászárók cseréje miatt szükséges vakolatjavítás, illetve festő helyreállító munkálatok 
• Felújító fal és mennyezetfestés 

 
19 GÉPKOCSI TÁROLÓ 

• A tervezett főbejárati közlekedő padlószintjének módosítása miatt a helyiségben padlószint 
  emelés készül aljzatbeton öntéssel (meglévő beton padlóra). 

• A helyiség bejárati nyílásában (nyíláskorrekcióval) tervezetten szekcionált garázskapu 
  elhelyezése készül. 

• Nyílászárók cseréje miatt szükséges vakolatjavítás, illetve festő helyreállító munkálatok 
• Felújító fal és mennyezetfestés 

 
     

EMELET 
 
ÁLTALÁNOS FELÚJÍTÁSI MUNÁK: 
 

• Az épületen homlokzati hőszigetelés készül. (vakolatjavítással,  komplett homlokzati és lábazati 
hőszigetelő és vékonyvakolati rendszerekkel. 

• Az épület homlokzati nyílászárói cserélődnek korszerű, hőszigetelt, műanyag ablakokra és ajtókra  a 
tervek alapján. Esetleges méretváltozásokkal (km tégla nyílásszűkítésekkel). 

• A nyílászáró bontásokból származó vakolat javítások készülnek 
• Homlokzatra szerelt, meglévő berendezések (táblák, zászlótartók, kültéri lámpák, antennák, 

bádogos szerkezetek, villámvédelmi rendszer) eltávolítása ill. visszahelyezése a homlokzati munkák 
elvégzése után. 

• Teljeskörű tisztasági festés, előkészítő munkálatokkal együtt. 
 

 
 
 



 

VIRTUÁL ÉPÍTÉSZ  STÚDIÓ  KFT. 
3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy út 8. 

Tel/Fax: + 36-47-323-191, e-mail: info@ves.hu, web: www.ves.hu 
Gál Károly –építészmérnök- 3963 Karcsa, Rákóczi út 105. -  06-30-579-22-17 

Tóth László – építészmérnök- 3994 Pálháza, Vörösmarty út 9. -  06-30-578-89-66 

7 

HELYISÉGENKÉNTI MUNKÁK 
 
20 TERASZ 

• A meglévő terasz fa szerkezeteinek (előtető, korlát) teljeskörű cseréje a tervek alapján. 
• Kültéri padlóburkolat csere.  
• Kültéri világítás kiépítése. 

 
TETŐTÉR 
 
ÁLTALÁNOS FELÚJÍTÁSI MUNÁK: 

• Az épületen homlokzati hőszigetelés készül. (vakolatjavítással, 
komplett homlokzati és lábazati hőszigetelő és vékonyvakolati rendszerekkel. 

• Az épület homlokzati nyílászárói cserélődnek korszerű, hőszigetelt, műanyag  
  ablakokra és ajtókra  a tervek alapján. Esetleges méretváltozásokkal (km tégla nyílásszűkítésekkel). 

• A nyílászáró bontásokból származó vakolat javítások készülnek 
• Homlokzatra szerelt, meglévő berendezések (táblák, zászlótartók, kültéri lámpák, antennák, 

  bádogos szerkezetek, villámvédelmi rendszer) eltávolítása ill. visszahelyezése a  
  homlokzati munkák elvégzése után. 

• A nyílászárók cseréjével érintett falszakaszoknál tisztasági festés, előkészítő munkálatokkal együtt a 
lakott terek esetében. 

• A padlás és tetőtér helyiségeinek komplett födémszigetelése a mellékelt tervek alapján. 
 
   
I/2. 
A TELEKRE, A TERVEZETT ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYBAN 
ELŐÍRT PARAMÉTEREK 
 
VIZSGÁLAT: 
 

Ø A rendelkezésre álló ingatlan beépíthetősége 
 
A rendelkezésre álló tervezési terület a település  központi belterületen helyezkedik el. Közvetlen környezete 
oldalhatáron álló lakóépületekkel beépített. 
 
Övezeti besorolás: Lf 
Beépítési mód: oldalhatáron álló 
Megengedett legnagyobb építménymagasság: 6,0 m 
Ingatlan alapterülete: 2658 m2 
Rendezési terv szerinti beépíthetőség: 30 % 
Jelenlegi beépítettség: 15,66 % 
Közművesítettség előírt mértéke: Teljes 
Előkert szükséges mélysége: A kialakult állapotnak megfelelő vagy 5,00 m 
Oldalkert szükséges mélysége: min. 4,0 m 
Hátsókert szükséges mérete: min. 6,0 m 
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ÁLTALÁNOS PARAMÉTEREK ÉS LEÍRÁSOK A TERVEZETT ÉPÍTMÉNYRE VONATKOZÓAN: 
 
Telepítés:  
Az épület telepítése változatlan marad ! 
Az épület paraméterei: 
 
Ø Szintszám:       földszint  
Ø Magasságok:      Földszinti belmagasság 2,86 m 
Ø Mértékadó szintmagasság:     +- 0,00 m / Meglévő földszinti padlóvonal / 
Ø Földszinti padlómagasság:     + 0,00 m  
Ø Ereszmagasság:      + 5,90 m 
Ø Gerincmagasság:      + 11,245 m 
Ø Tetőidom:       Nyeregtető 
Ø Bruttó alapterület:      Épület 366,4 m2 melléképület: 85,76 m2 =  
Ø        452,16 m2  
Ø Hasznos alapterület földszinten:   301,65 m2 
Ø Hasznos fűtött alapterület földszinten:  269,60 m2 
Ø Felújítással érintett hasznos alapterület földszinten: 244,00 m2 
Ø Hasznos alapterület emeleten és tetőtérben: 340,74 m2 
Ø Hasznos alapterület fűtött emeleten és tetőtérben: 333,73 m2 
Ø Felújítással érintett hasznos alapterület emeleten  7,01 m2 
Ø Ingatlan alapterülete:     2658 m2 
Ø Ingatlan beépítettsége:     17,01 % 
Ø Beépítési mód:      oldalhatáron álló 
Ø Építménymagassága:     5,99 m 
 
 
I/3.  TARTÓSZERKEZETI KÖVETELMÉNYEK 
 
Az épület szerkezeti leírása, valamint alkalmazott műszaki megoldások: 
 
Általános tartószerkezeti leírás a tervezett felújítási munkálatokra vonatkozóan: 

Ø A meglévő épület alapozása: 
◦ Monolit beton szerkezet. Betonacél szerelést feltehetően nem tartalmaz. 
◦ A szerkezetek összetétele vélhetően monolit beton és vasbeton szerkezetek egyaránt 

megtalálhatóak. 
Ø Vízszigetelés: 
◦ Feltehetően talajnedvesség elleni szigetelés készült 

Ø Lábazati fal: 
◦ Monolit beton, vagy vasbeton 

Ø Teherhordó fal: 
◦ 30 cm vastag falazóblokk vagy km tégla falazat. 

Ø Áthidalók: 
◦ Monolit beton 

Ø Födémszerkezet 
◦ Mindkét szint födémszerkezete monolit vasbeton. 

Ø Koszorú 
◦ Vélhetően készült monolit vasbeton koszorú. 30 cm magasságot feltételeztünk. 
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Ø Tetőszerkezet 
◦ Fa szerkezetű ferde állószékes nyeregtető. 

 
- A tervezett felújítás során az akadálymentes közlekedés érdekében, teherhordó falban meglévő 
megmaradó nyílások szélességének növelése szükséges három helyen. A tervezett nyílás bontások 
megkezdése előtt Porotherm A-10 nyílásáthidalókat (3db/nyílás) el kell helyezni! 
A beépítés kizárólag csak a termék kivitelezési útmutatója szerint történhet. 
Tervezett nyíláskiváltások épületen belül: 
 - Váró és előtér helyiségek között tervezett nyílás szélesség: 120 cm (3 db PTH A-10/150) 
 - Váró és öltöző helyiségek között tervezett nyílás szélesség: 100 cm (3 db PTH A-10/125) 
 - Váró és orvosi rendelő helyiségek között tervezett nyílás szélesség:  
   100 cm (3 db PTH A-10/125) 
 
- Tervezett előtető szerkezetek 
 

- Alapozás:  
  - Előkerti előtető: 30/67 cm monolit beton sávalap 

 - Hátsókerti előtető: 30/77 cm monolit beton sávalap 
 
- Lábazati fal:  

A sávalapokra 3-8 sor N20/25 kibetonozott zsalukő lábazati fal készül. 
 - Vasalása: Soronkénti 1Ø8-12 hosszvasalás + Ø8-12/250 függőleges vasalás. 
  (a betonozással egy időben el kell helyezni az előtető oszlopainak az acél talpait) 
 

- Fa szerkezet:  
- Oszlop: 15/15 cm (a szelemenhez feles lapolással ill. csavarozott kapcsolattal rögzül) 
- Szelemenek: 15/15 cm (a falhoz méterenként (d=12 mm) tőcsavaros rögzítéssel.) 
- Szaruzat: 10/15 cm (Csavarozással kapcsolódik) 

 
I/4.  ÉPÜLETGÉPÉSZETI KÖVETELMÉNYEK 
A  felújítás során tervezett épületgépészeti munkálatok: 
 
Fejlesztési munkálatok földszintet érintően. 

Ø Belső felújítási munkálatok  
◦ Szaniterek és vizes berendezési tárgyak szerelvényeinek szükség szerinti cseréje ill. átalakított 

helyiségekben új szaniterek elhelyezése. 
◦ Akadálymentes wc helyiség szanitereinek és kiegészítőinek kialakítása az előírások alapján ill. a 

helyiségben elektromos szellőztetés szükséges (homlokzati falon kivezetve). 
◦ Épület központi fűtési hálózatának teljes körű felújítása. 
◦ Épület víz és szennyvízvezeték hálózatának ellenőrzése után szakaszos szükség szerinti cseréje. 
◦ Meglévő homlokzatra szerelt gázvezeték földkábeles kialakítása új nyomvonalon a gázcsonktól a 

gázmérő óra szekrényig. 
Fejlesztési munkálatok az emeleti szolgálati lakásokat érintően: 

Ø Tervezetten nem érintett 
 
Épületgépészeti műszaki leírás mellékletként csatolva ! 
Gázterv mellékletként csatolva ! 
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I/5. VILLAMOS KÖVETELMÉNYEK 
A  felújítás során tervezett épületvillamossági munkálatok: 
Fejlesztési munkálatok földszintet érintően. 

Ø Belső felújítási munkálatok  
◦ Elektromos szerelvények szükség szerinti cseréje 
◦ A tervezett új funkciójú helyiségek elektromos hálózatának kialakítása 
◦ Elektromos főkapcsolók (közműhálózatot és napelem rendszert érintően) kialakítása a földszinti 

váró helyiségben. 
◦ Villámhárító leszerelése ill. a homlokzati hőszigetelés elhelyezése után visszahelyezése. 
◦ Kültéri IP védett alkonykapcsolós lámpák kialakítása. 
◦ Ingatlanon belüli telefon oszlop áthelyezés. 
◦ Utánvilágító irányfények elhelyezése a menekülési útvonalakon. 
◦ Akadálymentes wc helyiség elektromos hálózatának és kiegészítőinek kialakítása az előírások 

alapján. 
 
Fejlesztési munkálatok az emeleti szolgálati lakásokat érintően: 

Ø Tervezetten nem érintett 
 
Az elektromos hálózat vizsgálatáról szóló rövid beszámoló mellékletként csatolva ! 
 
I/6. VILLÁMVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK 
A tervezett felújítás során a villámvédelmi hálózat felújításával nem terveztünk. 
 
A tervezett homlokzati hőszigetelés elhelyezése miatt a homlokzaton futó villámhárító vezetékeit le kell 
szerelni és a hőszigetelésen kívülre vissza kell helyezni. 
 
Az elektromos hálózat vizsgálatáról szóló rövid beszámoló mellékletként csatolva ! 
 
I/7. ZAJ ÉS REZGÉS ELLENI VÉDELMI MEGOLDÁSOK 
NEM RELEVÁNS! 
 
I/8. ENERGETIKAI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK MÓDJA 
A dokumentáció készítése során energetikai ellenőrző számítást végeztetett az építtető, mely a 
dokumentáció mellékletét képezi. 
 
A felújítási munkálatok során az energetikai mutatók javítását célzó munkarészek: 

§ Homlokzat hőszigetelése 15 cm vtg. EPS homlokzati hőszig. Rendszerrel 
§ Födém hőszigetelése 30 cm vtg. Kőzetgyapottal 

 
I/9.KÖZLEKEDÉSI ÚTVONALAK AKADÁLYMENTESÍTÉSE 
A meglévő épület felújítása során a projektarányos akadálymentesítést irányoztunk elő a földszinti, 
felújítással érintett helyiségekben. 
 
Akadálymentesítési leírás mellékletként csatolva ! 
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I/10.  
ÉPÍTÉSI TERMÉKEKRE VONATKOZÓ TELJESÍTMÉNY-JELLEMZŐK 
MEGHATÁROZÁSA 
 
A tervezett épületfelújítás során Karcsa Község Önkormányzata a pályázat keretein belül támogatható 
munkálatokat kívánja elvégezni: 

Ø projektarányos akadálymentesítés 
Ø alapellátási funkció infrastrukturális fejlesztése 

 
KÜLSŐ JÁRDÁK ÉS TÉRBURKOLATOK: 
 

A tervezett előtetők alatti burkolatok kivételével készülő új térburkolt felületekre vonatkozó tételek. 
A burkolatok jelölése a földszinti átalakítási alaprajzon leolvasható ! 

 
- Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen 
talajban, szállítással, 50,0 m-ig 
- Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, 
gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,00 m2-ig, 2,0 m mélységig. 
- Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. 
- Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig 
- Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az 
anyag szétterítésével, mozgatásával, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású homokos 
kavics, THK 0/24 QTT, KŐKA, Alsózsolca 
 
- Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése utókezeléssel, 2,00 m 
sávszélességig, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből CTt-2 jelű, cement kötőanyagú talaj, Gy-R40 (70/100) 
bitumenemulzió (új név: C 40 B1) 
 
- Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, 
betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből KK KAVICS BETON kerti szegélykő íves tetővel 5x25x100 
cm, szürke 
- Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, 10x10x6 - 40x40x6 cm közötti 
méretekben KK KAVICS BETON London 10x20x6 cm, szürke. 
  

 
UTCAFRONTI KÖZLEKEDŐK: 
 

Az előtető alatti rámpára, lépcsőre vonatkozó tételek, alapozástól a mellvédfalak fedkövével bezárólag. 
Az előtető , mint oszlopos tetőszerkezet külön „táblázati fülön „ található. 

 
- Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen 
talajban, szállítással, 50,0 m-ig 
- Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely 
konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m2 szelvényig. 
- Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, 
gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,01-50,0 m2 között, 5,5 m mélységig 
- Humuszterítés helyi anyagból 
- Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. 
- Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig 
- Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, elszállítása kijelölt lerakóhelyre 
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- Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az 
anyag szétterítésével, mozgatásával, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású homokos 
kavics, THK 0/24 QTT, KŐKA, Alsózsolca 
- Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m3-es konténerbe 
- Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén 
elszámolva, konténer szállítás nélkül 
 
- Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése C20/25-XC1-XA1-16-F2 
 
- Beton rámpa és lépcső bontása 10 cm vastagság felett, kavicsbetonból 
- Lépcső készítése betonból, X0b(H), X0v(H), XC1, XC2 környezeti osztályú, földnedves vagy kissé 
képlékeny konzisztenciájú betonból, helyszíni keveréssel és bedolgozással, kézi csömöszöléssel C20/25 - 
X0v(H) - 24 - F2 - CEM 42,5, m = 6,9 finomsági modulussal, zsaluzással együtt 
- Felbeton készítése zsalublokk falon kétoldali zsaluzással 
- Vasbeton fedkő, fedlap készítése, fedkő cementhabarcs simítással, zsaluzással, 
vízorrképzéssel,betonacél szereléssel, beton kézi tömörítésével,X0b(H), XN(H) környezeti osztályú,kissé 
képlékeny konzisztenciájú betonból, 10 cm vastagságig C16/20 - X0b(H) - 24 - F2 - CEM 42,5, m = 6,8 
finomsági modulussal 
 
- Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből, 
200 mm falvastagságban, 200x500x230 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél 
beépítéssel Leier ZS 20-as zsaluzóelem, 200/500/230 mm, C16/20-16/kissé képlékeny kavicsbeton, B 
60.40:10 mm átmérőjű betonacél 
- Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel Baumit Univerzális alapozó Cikkszám: 960125, vakolt 
felületre 
 
- Tapadóhíd képzése gyári zsákos gúzanyaggal, kézi erővel Baumit Előfröcskölő 4 mm, Cikkszám: 151603 
- Homlokzati alapvakolat réteg készítése kézi felhordással, előkevert könnyített szárazhabarcsból, sima, 
könnyített mész-cement vakolat, 2 cm vastagságban Baumit UniPutz (Uni vakolat), Cikkszám: 152203 
- Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödrös kiszerelésű anyagból, 
vizes bázisú, műgyanta kötőanyagú vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es 
szemcsemérettel Baumit GranoporTop (Baumit Granopor) vakolat, dörzsölt 2 mm, 9, 8, 7, 6 színcsoport 
- Lábazati vakolatok; lábazati alapvakolat felhordása kézi erővel, 2 cm vastagságban Baumit SockelPutz 
Lábazati alapvakolat, Cikkszám: 151803 
- Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, 
vödrös kiszerelésű anyagból Baumit MosaikTop (Baumit Mozaik) vakolat 2 mm-es szemcseméret, 24 féle 
szín, Cikkszám: 255201 Üvegszövet háló elhelyezése, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen 
Baumit felirat nélküli üvegszövet, Cikkszám: 956199  
- Üvegszövet háló beágyazása, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen Baumit StarContact 
ragasztótapasz, Cikkszám: 156101  
 
- Rácsok, korlátok, kerítések bontása, csőkorlát 
- Akadálymentes korlát gyártása és elhelyezése acél csőből, festett kivitelben, kétsoros 
- Lábtörlő rács elhelyezése ajtók elé, ACO, burkolatba süllyesztve 
 
- Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése utókezeléssel, 2,00 m 
sávszélességig, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből CTt-2 jelű, cement kötőanyagú talaj, Gy-R40 (70/100) 
bitumenemulzió (új név: C 40 B1) Rámpa készítése 
 
- Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával 
- Nagykő, járdakő, betonkocka burkolat bontása, homokos kavicságyazattal  
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- Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, 
hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből, 25 cm hosszú elemekből KK KAVICS BETON 
útszegély 15x25x25 cm, szürke C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal 
- Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, 
betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből KK KAVICS BETON kerti szegélykő íves tetővel 5x25x100 
cm, szürke 
- Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, 10x10x6 - 40x40x6 cm közötti 
méretekben KK KAVICS BETON London 10x20x6 cm, szürke 
- Aszfaltos felületű zúzottkő makadám, itatott és kötőzúzalékos, valamint kevert aszfaltmakadám bontása, 
teljes rétegrenddel, kézi erővel, csákányozással 
 
 

HÁTSÓKERTI KÖZLEKEDŐK: 
 

A hátsó udvari előtető alatti, lépcsőre vonatkozó tételek, alapozástól burkolatokkal bezárólag. 
Az előtető , mint oszlopos tetőszerkezet külön „táblázati fülön „ található. 

 
- Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely 
konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m2 szelvényig 
- Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. 
- Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig 
- Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az 
anyag szétterítésével, mozgatásával, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású homokos 
kavics, THK 0/24 QTT, KŐKA, Alsózsolca 
- Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m3-es konténerbe 
- Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén 
elszámolva, konténer szállítás nélkül 
 
- Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése C20/25-XC1-XA1-16-F2 
 
- Lépcsőszerkezetek bontása, betonból, C16/20 betonminőségig 
- Feltöltések bontása 
- Lépcső készítése betonból, X0b(H), X0v(H), XC1, XC2 környezeti osztályú, földnedves vagy kissé 
képlékeny konzisztenciájú betonból, helyszíni keveréssel és bedolgozással, kézi csömöszöléssel C20/25 - 
X0v(H) - 24 - F2 - CEM 42,5, m = 6,9 finomsági modulussal, zsaluzással együtt 
- Vasbeton fedkő, fedlap készítése, fedkő cementhabarcs simítással, zsaluzással, 
vízorrképzéssel,betonacél szereléssel, beton kézi tömörítésével,X0b(H), XN(H) környezeti osztályú,kissé 
képlékeny konzisztenciájú betonból, 10 cm vastagságig C16/20 - X0b(H) - 24 - F2 - CEM 42,5, m = 6,8 
finomsági modulussal 
 
- Fa előtető bontása 
 
- Tapadóhíd képzése gyári zsákos gúzanyaggal, kézi erővel Baumit Előfröcskölő 4 mm, Cikkszám: 151603 
- Lábazati vakolatok; lábazati alapvakolat felhordása kézi erővel, 2 cm vastagságban Baumit SockelPutz 
Lábazati alapvakolat, Cikkszám: 151803 
- Üvegszövet háló elhelyezése, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen Baumit felirat nélküli 
üvegszövet, Cikkszám: 956199 
- Üvegszövet háló beágyazása, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen Baumit StarContact 
ragasztótapasz, Cikkszám: 156101 
 
- Azbesztmentes hullámlemez fedés bontása (pala, fém, műanyag) 
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- Lábtörlő rács elhelyezése ajtók elé, ACO, burkolatba süllyesztve 
 
- Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, 10x10x6 - 40x40x6 cm közötti 
méretekben KK KAVICS BETON London 10x20x6 cm, szürke 
 
 

UTCAFRONTI ELŐTETŐ: 
 

- Horganyzott acél oszloptalpak elhelyezése 
 
- Faszerkezet gyalulása 
- Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,043-0,050 m3/m2 bedolgozott 
famennyiség között Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m I.o. 
- Tetőlécezés készítése 
- Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése 
- Deszkázás ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval 
- Deszkázás homlok- és oromdeszka léctagozattal, gyalulva, 30 cm szélességig 
 
- Táblás fedések; Fémlemez fedés táblalemezből előkorcolt síklemezes kivitelben, profilok bepattintós 
illesztésével, alsó korc melletti csavaros rögzítéssel, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből 
LINDAB Seamline L-SRP 25 Click előkorcolt tetőprofil védőfóliával, tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, 
standard színben 
- Táblás fedések; Táblalemezes fémlemezfedéshez alátéthéjazat kialakítása LINDAB LTF-135 
háromrétegű páraáteresztő tetőfólia, 1,5x50 m, szürke 
- Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, színes 
műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline R 150 félkörszelvényű függő ereszcsatorna, 
horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben 
- Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, színes műanyagbevonatú 
horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline SRÖR 100 körszelvényű lefolyócső egyik végén szűkítve, 
horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben 
- Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 40 
cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard 
színben, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 201-250 mm 
- Oromszegély szerelése, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 40 cm kiterített 
szélességgel LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,6 
mm vtg., kiterített szélesség: 351-400 mm 
- Falszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 40 
cm kiterített szélességgel LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard 
színben, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 351-400 mm 
 
- Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; fafelület beeresztő alapozása egy rétegben, 
oldószeres alapozóval, tagolatlan felületen Sadolin Base alapozó, EAN: 5903525369254 
- Külső fafelületek lazúrozása, gyalult felületen, oldószeres lazúrral, két rétegben, tagolatlan felületen 
REVCO Wood-Line falazúr 
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HÁTSÓKERTI ELŐTETŐ: 
 

- Horganyzott acél oszloptalpak elhelyezése 
 
- Faszerkezet gyalulása 
- Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,081-0,090 m3/m2 bedolgozott 
famennyiség között Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m I.o. 
- Tetőlécezés készítése 
- Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése 
- Deszkázás ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval 
- Deszkázás homlok- és oromdeszka léctagozattal, gyalulva, 30 cm szélességig 
 
- Táblás fedések; Fémlemez fedés táblalemezből előkorcolt síklemezes kivitelben, profilok bepattintós 
illesztésével, alsó korc melletti csavaros rögzítéssel, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből 
LINDAB Seamline L-SRP 25 Click előkorcolt tetőprofil védőfóliával, tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, 
standard színben 
- Táblás fedések; Táblalemezes fémlemezfedéshez alátéthéjazat kialakítása LINDAB LTF-135 
háromrétegű páraáteresztő tetőfólia, 1,5x50 m, szürke 
- Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, színes 
műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline R 125 félkörszelvényű függő ereszcsatorna, 
horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben 
- Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, színes műanyagbevonatú 
horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline SRÖR 87 körszelvényű lefolyócső egyik végén szűkítve, 
horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben 
- Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 40 
cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard 
színben, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 201-250 mm 
- Oromszegély szerelése, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 40 cm kiterített 
szélességgel LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,6 
mm vtg., kiterített szélesség: 351-400 mm 
- Falszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 40 
cm kiterített szélességgel LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard 
színben, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 351-400 mm 
 
- Fa korlát és árnyékoló készítése felületkezelt kivitelben 
 
- Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; fafelület beeresztő alapozása egy rétegben, 
oldószeres alapozóval, tagolatlan felületen Sadolin Base alapozó, EAN: 5903525369254 
- Külső fafelületek lazúrozása, gyalult felületen, oldószeres lazúrral, két rétegben, tagolatlan felületen 
REVCO Wood-Line falazúr 
 

TEREPRENDEZÉS: 
 

- Humuszterítés hozott anyagból 
 
Az alábbi esetekben készül: 

• Északi előkert esetében a régi kerítésvonal és az épület közötti szakaszon 
• Nyugati-utcafronti előkert esetében a rámpa mellvédfala és a kiemelt szegély között 
• A nyugati- utcafronti homlokzat és a kiemelt szegély közötti szakaszon az épület teljes hosszában 
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KERÍTÉS BONTÁSA: 
 
A felmérési helyszínrajzon jelölt helyen az északi homlokzat előtt készül ! 
 

- Lábazat kétoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, max. 0,8 m magasságig 
 
- Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely 
konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m2 szelvényig 
- Fejtett föld tolása és elteregetése, I-IV. osztályú talajban, 20,1-50,0 m távolság között 
- Törmelék elszállítás 
 
- Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése C20/25-XC1-XA1-16-F2 
 
- Beton és kőbeton fal bontása, 15-25 cm vastagság között, C12/15 - C25/30 betonminőség között 
- Betonfal készítése kézi erővel, XN(H), X0b(H), X0v(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy 
képlékeny konzisztenciájú betonból, 24 cm vastagságig C20/25 - X0v(H) - 24 - F2 - CEM 52,5, m = 6,8 
finomsági modulussal 
 
- Kerítés bontás 
- Bontott, felújított acél kerítésmező elhelyezése 
 

TELEFONOSZLOP ÁTHELYEZÉS: 
 
A helyszínrajzokon ábrázolt helyen lévő telefonoszlop a közlekedő járda nyomvonalába esik ! Áthelyezése 
szükséges ! 
 

- Meglévő telefonoszlop áthelyezése teljes körű ügyintézéssel. 
 

TELEKHATÁRON KÍVÜLI TÉRBURKOLÁS: 
 
A helyszínrajzon ábrázolt keskeny sáv a a nyugati homlokzat előtt ! 
Az ingatlanon belüli burkolatok és a Kun B. utca aszfaltozott felületéhez való kapcsolat biztosítása érdekében 
megvalósítandó ! 
 

- Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen 
talajban, szállítással, 50,0 m-ig 
- Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely 
konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m2 szelvényig 
- Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. 
- Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig 
- Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, elszállítása kijelölt lerakóhelyre 
- Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az 
anyag szétterítésével, mozgatásával, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású homokos 
kavics, THK 0/24 QTT, KŐKA, Alsózsolca 
 
- Beton rámpa bontása 10 cm vastagság felett, kavicsbetonból 
 
- Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése utókezeléssel, 2,00 m 
sávszélességig, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből CTt-2 jelű, cement kötőanyagú talaj, Gy-R40 (70/100) 
bitumenemulzió (új név: C 40 B1) Rámpa készítése 
 
- Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával 
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- Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, 
hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből, 25 cm hosszú elemekből KK KAVICS BETON 
útszegély 15x25x25 cm, szürke C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal 
- Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, 
betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből KK KAVICS BETON kerti szegélykő íves tetővel 5x25x100 
cm, szürke 
- Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, 10x10x6 - 40x40x6 cm közötti 
méretekben KK KAVICS BETON London 
- 10x20x6 cm, szürke 
 
- Aszfaltos felületű zúzottkő makadám, itatott és kötőzúzalékos, valamint kevert aszfaltmakadám bontása, 
teljes rétegrenddel, kézi erővel, csákányozással 

 
HOMLOKZATFELÚJÍTÁS: 
 

- Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 0,75-
1,20 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,50 m, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, állványépítés MSZ 
és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,01-12,00 m munkapadló magasság között KRAUSE Stabilo 
homlokzati keretállvány 0,75 m padlószélességgel, 6,00 m munkapadló magasságig 
 
- Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy 
kisebb falpótlások, 250 mm és ennél vastagabb falban csorbázatvéséssel, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés 
vagy kisebb falpótlások, Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes 
mészhabarcs 
 
- Tetődeszkázat bontása-ereszdeszka 
- Födémszerkezet homlokdeszka bontása 
- Födémszerkezet oromdeszka bontása 
- Deszkázás ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval 
- Deszkázás homlok- és oromdeszka léctagozattal, gyalulva, 30 cm szélességig 
 
- Vakolat leverése lábazati cementvakolat 5 cm vastagságig 
- Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel Baumit Univerzális alapozó Cikkszám: 960125 
- Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödrös kiszerelésű anyagból, 
vizes bázisú, műgyanta kötőanyagú vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es 
szemcsemérettel Baumit GranoporTop (Baumit Granopor) vakolat, dörzsölt 2 mm, fehér, Cikkszám: 
255106 
- Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödrös kiszerelésű anyagból, 
vizes bázisú, műgyanta kötőanyagú vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es 
szemcsemérettel Baumit GranoporTop (Baumit Granopor) vakolat, dörzsölt 2 mm, 9, 8, 7, 6 színcsoport 
- Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödrös kiszerelésű anyagból, 
vizes bázisú, műgyanta kötőanyagú vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es 
szemcsemérettel Baumit GranoporTop (Baumit Granopor) vakolat, dörzsölt 2 mm, 5, 4, 3 színcsoport 
- Lábazati vakolatok; lábazati alapvakolat felhordása kézi erővel, 2 cm vastagságban Baumit SockelPutz 
Lábazati alapvakolat, Cikkszám: 151803 
- Lábazati vakolatok; lábazati alapvakolat felhordása kézi erővel, többlet minden további 1 cm 
vastagságban Baumit SockelPutz Lábazati alapvakolat, Cikkszám: 151803 
- Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, 
vödrös kiszerelésű anyagból Baumit MosaikTop (Baumit Mozaik) vakolat 2 mm-es szemcseméret, 24 féle 
szín, Cikkszám: 255201 
- Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat 
előzetes leverésével, hiánypótlás 25% felett Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel 
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- Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, durva, sima kivitelben, 
hiánypótlás 5-25% között CS I-W1 (Hvh10-mc) kültéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel 
 
- Függőereszcsatorna bontása és deponálása, 50 cm kiterített szélességig 
- Lefolyó csatorna bontása és deponálása 50 cm kiterített szélességig 
- Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm kiterített szélességig 
- Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, bontott anyag 
visszaépítése 
- Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, bontott anyag 
visszaépítése 
- Ablak- vagy szemöldökpárkány színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 50 cm kiterített 
szélességig LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,6 
mm vtg., kiterített szélesség: 201-250 mm 
- Szemöldökpárkány készítése, bármilyen kiterített szélességgel, színes műanyagbevonatú horganyzott 
acéllemezből, 65 cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic 
bevonat, standard színben, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 151-200 mm 
 
- Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu 
- Ablakkönyöklő bontása 
- Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású 
bejárati ajtó, (szerelvényezve, finom beállítással),  
  - 105x210 cm, AJ-01 
  - 95x250 cm, AJ-02 
  - 200x200 cm, AJ-03 
  - 80x243 cm, AJ-05 
- Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott 
falnyílásba, (szerelvényezve, finombeállítással), ablakkönyöklővel együtt,  
  - 112x55 cm, AB-01 
  - 60x150 cm, AB-02 
  - 90x145 cm, AB-03 
  - 120x104 cm, AB-04 
  - 112x150 cm, AB-05 
  - 120x150 cm, AB-06 
  - 150x150 cm, AB-07 
 
- Fém nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak, kapu 
- Egyéb épületlakatos szerkezetek bontása, zászlótartó 
- Egyéb épületlakatos szerkezetek bontása, tábla 
- Szekcionált garázskapu szerelése tüzihorganyzott, acél lamellákból, kilincs és zártest nélkül, duplafalú, 
hőszigetelt kivitelben, 2250-3000 mm szabad áthajtószélesség között Hörmann LPU 42 szekcionált 
garázskapu, 2375x2250mm, 42 mm vastag kapulappal 
 
- Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; fafelület beeresztő alapozása egy rétegben, 
oldószeres alapozóval, tagolatlan felületen Sadolin Base alapozó, EAN: 5903525369254 
- Szilikát festések, káli-vízüveg kötőanyagú vízbázisú, magas vízgőz áteresztő képességű homlokzatfestés, 
új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, két rétegben, egy vagy több színben, tagolatlan sima 
felületen Baumit SilikatColor (Baumit Szilikát) festék, szürke 
- Külső fafelületek lazúrozása, gyalult felületen, oldószeres lazúrral, két rétegben, tagolatlan felületen 
REVCO Wood-Line falazúr 
 
- Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint 
kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes vagy lépcsős élképzésű, normál homlokzati EPS 
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hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon AUSTROTHERM 
AT H80 homlokzati hőszigetelő lemez, 
  - 1000x500x 20 mm 
  - 1000x500x130 mm 
  - 1000x500x150 mm 
  - 1000x500x170 mm 
- Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint 
kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes élképzésű, érdesített felületű XPS hőszigetelő 
lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon MASTERPLAST Isomaster 
XPS SVR extrudált polisztirolhab lemez, Cikkszám: 0510-8IR10000 
  - 1250x600x100 mm 
  - 1250x600x150 mm 
 
- Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése 
- Villámhárító bontása és visszaépítése mérési jegyzőkönyvvel együtt 
- Internet adó-vevő bontása, folyamatos üzemben tartással 
- Informatikai rendszerek, antennák bontása (Yagi, parabola, panel, szektor, körsugárzó, helikális, Grid) 
 
- Klíma kültéri egység szakszerű bontása 

 
ERKÉLY ÉPÍTÉSE: 
 

- Fa szerkezetű erkély előtető és korlát bontása 
- Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,071-0,080 m3/m2 bedolgozott 
famennyiség között Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m I.o. Gyalult faanyag! 
- Tetőlécezés Fenyő tetőléc 3-6,5 m 25x50 mm 
- Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése 
- Deszkázás ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval 
- Deszkázás homlok- és oromdeszka léctagozattal, gyalulva, 30 cm szélességig 
 
- Azbesztmentes hullámlemez fedés bontása (pala, fém, műanyag) 
 
- Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése kültérben, hőterhelt felületen beton 
alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével 
MUREXIN PD 1K Profi vastagfólia 
- Erkély padló burkolás 4 cm vastag teraszburkolóval, flexibilis ragasztóba (Mapei keraflex) ragasztva, 
lábazatburkolattal együtt  
- Vizoros terasz cseppentő profil elhelyezése 
 
- Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig 
- Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig 
- Táblás fedések; Fémlemez fedés táblalemezből előkorcolt síklemezes kivitelben, profilok bepattintós 
illesztésével, alsó korc melletti csavaros rögzítéssel, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből 
LINDAB Seamline L-SRP 25 Click előkorcolt tetőprofil védőfóliával, tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, 
standard színben 
- Táblás fedések; Táblalemezes fémlemezfedéshez alátéthéjazat kialakítása LINDAB LTF-135 
háromrétegű páraáteresztő tetőfólia, 1,5x50 m, szürke 
 
- Fa korlát gyártása és elhelyezése felületkezelt kivitelben 
 
- Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; fafelület beeresztő alapozása egy rétegben, 
oldószeres alapozóval, tagolatlan felületen Sadolin Base alapozó, EAN: 5903525369254 
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- Külső fafelületek lazúrozása, gyalult felületen, oldószeres lazúrral, két rétegben, tagolatlan felületen 
REVCO Wood-Line falazúr 
 

FÖDÉM HŐSZIGETELÉSE: 
 

- Födém; Padló hő-, hangszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, párnafák vagy álpadló 
tartószerkezet közé, szálas szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot) ROCKWOOL Multirock többcélú 
kőzetgyapot lemez, 1000x600x150 mm 
- Födém; Padló hő-, hangszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, párnafák vagy álpadló 
tartószerkezet közé, szálas szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot) ROCKWOOL Multirock többcélú 
kőzetgyapot lemez, 1000x600x100 mm 
- Alátét- és elválasztó rétegek beépítése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy 
rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, padló, födém szigeteléseknél, vízszintes felületen AUSTROTHERM 
polietilén fólia, 0,09 mm vastagságú, 2 m szélességű 
 

SZOLGÁLATI LAKÁSOK HELYREÁLÍTÁSI MUNKÁI: 
 

- Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat 
előzetes leverésével, hiánypótlás 25% felett Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel 
- Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel 
(simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen ARDEX A 826 
simítóanyag falhoz, gipsz-műanyagbázisú 
- Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi 
lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Supralux Tilatex 
beltéri falfesték, fehér, EAN: 5992452606297 
 

FÖLDSZINTI HELYISÉGEK FELÚJÍTÁSI MUNKÁI: 
 
A helyiségenként szükséges munkálatok felsorolása az átalakítási alaprajzokon és a műszaki leírásban 
megtalálható ! 
 

- Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m3-es konténerbe 
- Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén 
elszámolva, konténer szállítás nélkül 
 
- Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból 
- Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kisgépes, betonszivattyú továbbítással és kézi 
bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé 
képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagságig C16/20 - X0b(H) - 16 - F2 - CEM 42,5, m = 6,4 
finomsági modulussal 
 
- Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, 
üreges kerámia válaszfaltéglából, 12 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva 
- Nyílásbontás, égetett-agyag kerámia falazóblokk téglafalban 
- Nyílásbontás, bármilyen égetett kerámia válaszfalban, 12 cm vastagságig 
 
- Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat 
előzetes leverésével, hiánypótlás 25% felett Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel 
 
- CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 1 rtg. impregnált, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, 
hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, sűrített, (40 vagy 41,7 cm 
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bordatávolság) CW 75 tartóvázzal RIGIPS impregnált építőlemez RBI 12,5 mm, ásványi szálas 
hőszigetelés 
- Nyílás bezárás 10 cm vastag falban gipszkarton szerkezettel, CW 75 profilváz + 2xRB 12,5 mm Rigips 
normál gipszkarton lap 
- Nyílás bezárás 30 cm vastag falban gipszkarton szerkezettel, 2x1 CW 75 profilváz + 2x1 RB 12,5 mm 
Rigips normál gipszkarton lap 
 
- Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból 
- Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe 
- Burkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd 
felhordása egy rétegben Baumit Grund, nedvszívó alapfelület alapozására, Cikkszám: 960163 
- Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő 
felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban Baumit Nivello Quattro önterülő 
aljzatkiegyenlítő, max.: 20 mm, Cikkszám: 156204 
- Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, 
kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm 
közötti lapmérettel Baumit FlexGres, C2T, flexibilis csemperagasztó, Cikkszám: 156208 Baumit Baumacol 
PremiumFuge, CG2 WA, flexibilis fugázóanyag, max. 8 mm-es fugákhoz, színes, Cikkszám: 961021-38 
- Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben 
vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti 
lapmérettel Baumit FlexGres, C2T, flexibilis csemperagasztó, Cikkszám: 156208 Baumit Baumacol 
PremiumFuge, CG2 WA, flexibilis fugázóanyag, max. 8 mm-es fugákhoz, színes, Cikkszám: 961021-38 
Szükséges helyeken készítendő lábazat burkolat itt költségelendő! 
 
- Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu 
- Műanyag beltéri ajtó gyártása és szerelése, 147x210 cm, AJ-10 
- LTT melanin rendszerű WC válaszfal készítése, ASZ-01, 1 ajtós, 200 cm hosszú 
- LTT melanin rendszerű WC válaszfal készítése, ASZ-02, 1 ajtós, 186 cm hosszú 
- LTT melanin rendszerű WC válaszfal készítése, ASZ-03, 1 ajtós, 214 cm hosszú 
- Teakonyha bútor gyártása és szerelése terv szerinti kivitelben és felszereltséggel, alsó-felső rész, 240 
cm hosszban 
 
- Hörmann ZK ajtó elhelyezése komplett, 75x210 cm, kilincsel, zárral, címmel, tok festésével, AJ-06 
- Hörmann ZK ajtó elhelyezése komplett, 90x210 cm, kilincsel, zárral, címmel, tok festésével, AJ-07 
- Hörmann ZK ajtó elhelyezése komplett, 90x210 cm, kilincsel, zárral, címmel, tok festésével, AJ-08 
- Hörmann ZK ajtó elhelyezése komplett, 100x210 cm, kilincsel, zárral, címmel, tok festésével, AJ-09 
 
- Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel 
(simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen ARDEX A 826 
simítóanyag falhoz, gipsz-műanyagbázisú 
- Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi 
lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Supralux Tilatex 
beltéri falfesték, fehér, EAN: 5992452606297. 
 

I/11.  ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETÉS MEGOLDÁSÁNAK RÉSZLETES LEÍRÁSA 
 
A tervezett beruházás során a meglévő két homlokzat előtt futó szerelt kémény elbontásra kerül. 
A tervezett földszinti fűtéskorszerűsítés során a kialakított gázkazán égéstermék elvezetéséhez új,  
a falon kivezetett szerelt kémény készül. 
 
Gépészeti műszaki leírás mellékletként csatolva ! 
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I/12.  KÖZMŰVESÍTETTSÉG, KÖZMŰVESÍTÉS MEGOLDÁSAI 
 
MEGLÉVŐ, megmaradó, változással nem érintett ! 
 
I/13. 
NYILATKOZAT AZ OTÉK 50.§(3) BEKEZDÉSÉBEN MEGHATÁROZOTT 
KÖVETELMÉNYEKNEK VALÓ MEGFELELŐSÉGRŐL. 

Az építmény megfelel a rendeltetési célja szerint 
a) az állékonyság és a mechanikai szilárdság, 
b) a tűzbiztonság, 
c) a higiénia, az egészség- és a környezetvédelem, 
d) a biztonságos használat és akadálymentesség, 
e) a zaj és rezgés elleni védelem, 
f) az energiatakarékosság és hővédelem, 
g) az élet- és vagyonvédelem, valamint 
h) a természeti erőforrások fenntartható használata 

alapvető követelményeinek, és a tervezési programban részletezett elvárásoknak. 
 
 
I/14. 
KÖZMŰSZOLGÁLTATÓKKAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉSEKRE VONATKOZÓ 
INFORMÁCIÓK 
 
Mivel a tervezett felújítás során a közműhálózatok nem érintettek, ezért a szolgáltatókkal 
történő egyeztetést nem tartottuk indokoltnak ! 
 
II.  GÉPÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 
 
A gépészeti műszaki leírás mellékletként csatolva ! 
 
III. TARTÓSZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 
 
Tartószerkezetet érintő módosítás nem készül ! 
 
IV. ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI MŰSZAKI LEÍRÁS 
 
Az épületvillamossági megoldásokat feltáró vizsgálati beszámoló mellékletként csatolva ! 
 
V.TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS 
 
NEM RELEVÁNS! 
 
VI. BELSŐÉPÍTÉSZETI  LEÍRÁS 
 
A megjelenő anyagokat a mellékletként csatolt anyaghasználati lap mutatja be ! 
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VII.RÉTEGRENDI KIMUTATÁS 
 
1a meglévő aszfalt 
- Meglévő aszfalt burkolat 
- Meglévő rétegek 
- Termő talaj 
 
1b meglévő utak és járdák 
- Beton burkolat 
- Meglévő rétegek 
- Termő talaj 
  
1c tervezett beton járda 
- 10 cm simított beton járda 
- 15 cm tömörített kavicságy 
- Termő talaj 
 
1d tervezett térburkolt közlekedő 
- 3,8 cm beton teraszburkoló ragasztva 
- 10 cm vasalt aljzat  
  1 rtg. 8/150/150 mm betonacél hálóval 
- 15 cm tömörített kavicságy 
- Tömörített földfeltöltés 
- Termő talaj 
 
2a lábazati fal 
- Lábazati vékonyvakolat rendszer 
- 14 cm xps lábazati hőszigetelőrendszer 
- Meglévő, javított lábazati vakolatrendszer  
- Meglévő teherhordó falazat 
- Meglévő padlórétegek és feltöltések 
 
2b homlokzati fal 
- Homlokzati vékonyvakolat rendszer 
- 13, 15, 17 cm EPS homlokzati hőszigetelő rendszer 
- Meglévő javított homlokzati vakolatrendszer (javítandó) 
- Meglévő teherhordó falazat 
- Meglévő beltéri vakolatrendszer (javítás) 
 
3a talajon fekvő padló (meglévő) 
- Meglévő ker. burk. 
- Meglévő aljzatbeton 
- Meglévő rétegek 
- Meglévő feltöltések 
- Termő talaj 
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3b talajon fekvő padló (tervezett) 
- 1,5 cm ker. burk. ragasztva 
- 1 rtg. aljzatkiegyenlítő 
- 1 rtg. mélyalapozó 
- Meglévő, javított aljzatbeton 
- Meglévő rétegek 
- Meglévő feltöltések 
- Termő talaj 
 
4a köztes födém (beltér) 
- Meglévő ker. burk. ill. PVC burk. 
- Meglévő aljzatbeton 
- Meglévő rétegek 
- Meglévő, javított mennyezet vakolatrendszer 
 
4b előtető 
- Előkorcolt fémlemezfedés 
- 1 rtg. szellőzőszőnyeg 
- 1,9 cm hajópadló 
- 10/15 cm látszó gyalult szarufa 
 
4c erkély padló 
- 1,5 cm ker. burk. flex ragasztóba rakva 
- 1 rtg. kenhető vízszigetelés 
- 1 rtg. aljzatkiegyenlítő 
- 1 rtg. mélyalapozó 
- Meglévő, javított aljzatbeton 
- Meglévő rétegek 
- Meglévő, javított homlokzat vakolatrendszer 
- 2,5 cm lécváz 
- 1,9 cm hajópadló 
- 10/15 cm (változó keresztmetszetű) látszó gyalult szarufa 
 
4d erkély padló 
- 1,5 cm ker. burk. flex ragasztóba rakva 
- 1 rtg. kenhető vízszigetelés 
- 1 rtg. aljzatkiegyenlítő 
- 1 rtg. mélyalapozó 
- Meglévő, javított aljzatbeton 
- Meglévő rétegek 
- Meglévő, javított homlokzat vakolatrendszer 
- 35 cm függesztett fém gipszkarton váz 
- 2 cm OSB lap borítás 
- 2 cm EPS homlokzati hőszigetelő rendszer 
- Homlokzati vékonyvakolat rendszer 
 
5a emeleti zárófödém (padlás) 
- 10+15 cm ásványgyapot hőszigetelés 
- 1 rtg. PE fólia 
- Meglévő aljzatbeton 
- Meglévő rétegek 
- Meglévő mennyezet vakolatrendszer 
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5b emeleti zárófödém (szolg. lakás) 
- Meglévő ker. burk. ill. PVC burk. és  
  betonozott padlástér 
- Meglévő aljzatbeton 
- Meglévő rétegek 
- Meglévő mennyezet vakolatrendszer 
  (javítandó) 
 
5c tetőtéri zárófödém 
- 10+15 cm ásványgyapot hőszigetelés 
- 1 rtg. PE fólia 
- Meglévő fa gerendázat 
- Meglévő gipszkarton burkolat 
 
6a tető 
- Meglévő égetett agyag cserépfedés 
- Meglévő lécezés 
- Meglévő szaruzat 
 
VIII.HELYISÉGKIMUTATÁS 
 
FÖLDSZINT: 
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EMELET: 

 
 
TETŐTÉR: 
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IX.  
ALTERNATÍV ENERGIAELLÁTÁS MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI ELEMZÉSE 
 
NEM RELEVÁNS! 
 
X.KÖRNYEZETVÉDELMI,  KÖRNYEZETI ÉS KERTÉPÍTÉSZETI LEÍRÁS 
 
NEM RELEVÁNS! 
 
Figyelem!  

Ø A kivitelezés során a vonatkozó biztonságtechnikai szabványok maradéktalanul betartandók! 
Ø A beépítésre kerülő anyagok és szerkezetek, szigorúan csak a gyártó által megadott beépítési 

feltételek és technológiai előírások betartásával használhatóak fel és építhetők be! 

Ø A kivitelezés az érvényben lévő  312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez 1. melléklet értelmében építési 
engedély nélkül végezhető építési tevékenységnek minősül. 
 

Építésszerelési munkából származó hulladék kezelése és elvárások a telephelyen munkát végzõ 
vállalkozókkal szemben: 

◦ A kivitelezési és az azt követõ karbantartási és felújítási munkák során, bármilyen tevékenységet 
végzõ vállalkozók részérõl a megbízó megköveteli a jelenleg érvényben lévõ környezetvédelmi 
elõírások betartását és betartatását az alábbi fõbb szempontok figyelembevételével: 

▪ A vállalkozók helyi vezetõi kötelesek biztosítani a munkavállalóik oktatását a betartandó 
környezetvédelmi követelményekrõl.  

▪ A vállalkozó köteles gondoskodni, az ideiglenes felvonulási létesítményének környezetében a 
rendezett, esztétikus állapot folyamatos fenntartásáról, a térburkolt vagy füvesített terület 
tisztán tartásáról, állagának megóvásáról. 

▪ Készülék, berendezés, nyomvonalas létesítmény tisztítási munkája során az eltávolított 
anyagok szerzõdés szerinti kezelése, tárolása és szállítása az ártalmatlanítási vagy lerakási 
helyre.  

▪ Berendezés-, gép-, készülék megbontásánál esetlegesen elfolyó anyag felfogása megfelelõ 
edényzettel vagy tálcával, az összegyûjtött anyag elhelyezése a munkaterület szerint 
illetékes vezetõ utasítása szerint. 

▪ Berendezés, gép, alkatrészmosás, tisztítás csak a megbízó vagy a munkaterület szerint 
illetékes vezetõ által megjelölt helyen és módon történhet. 

▪ A munkavégzéshez esetlegesen szükséges veszélyes áru szállítása, átfejtése, tárolása során 
maradéktalanul betartandók a vonatkozó környezetvédelmi elõírások.  

▪ A munkavégzés során esetleg keletkezõ veszélyes hulladék kezelése csak a jogérvényes 
vonatkozó rendelkezések szerint történhet.  

▪ Olyan anyagot, amely kiömlés, elfolyás esetén a talajt, talajvizet szennyezheti csak az arra 
kijelölt betonozott felületen, vagy kármentõ tálcában szabad tárolni.  

▪ A munkavégzés vagy anyagtárolás során esetlegesen elõidézett talaj, talajvíz szennyezést a 
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területileg illetékes vezetõnek haladéktalanul be kell jelenteni. A kárelhárításra a megbízóval 
egyeztetett módon kell intézkedni.  

▪ Építési-, szerelési-, bontási munkánál keletkezõ hulladék a szerzõdésben rögzített vagy az 
építési-, szerelési naplóban szabályozott módon helyezendõ el. Az elkülönített gyûjtés-, 
tárolás szabályai betartandók.  

▪ Külön elõírás hiányában a munkavégzés során keletkezõ kisebb mennyiségû hulladék a 
munkaterület szerint illetékes vezetõ által megjelölt hulladékgyûjtõbe helyezhetõ el.ű 

▪ Biztosítani kell a belsõ égési motorral szerelt gépjármû, munkagép, aggregát jól 
beszabályozott üzemét a levegõ tisztaság védelme érdekében.  

▪ Gépjármû, munkagép vagy aggregát zajcsökkentõ elemeit eltávolítani nem szabad, annak 
hiányában a berendezés nem üzemeltethető.  

▪ A szállítás során, az útfelületre kerülő szennyezõdést, a lehetõség szerint el kell kerülni. 
Amennyiben ez mégsem oldható meg, úgy a vállalkozó köteles azt azonnal eltakarítani. 

 
ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK 
 

§ Az építkezés alatt, az akkor érvényben lévõ biztonságtechnikai elõírásokat, óvó rendszabályokat 
tervezõi utasításokat, kivitelezõi és technológiai elõírásokat maradéktalanul be kell tartani és tartatni! 

§ A munkahelyi vezetés gondoskodjék a munkavégzés ideje alatt a szükséges munkavédelmi 
felszerelések használatáról, a technológiai fegyelem betartásáról, követelje meg - és ügyeljen - a 
biztonságtechnikai elõírások valamint a balesetmentes munkavégzés elõírásainak maradéktalan 
betartását és betartatását. 

§ Ahol a terv, mûleírás és a költségvetés másként nem intézkedik, ott az érvényes mûszaki és 
kivitelezési elõírások, szabványok és egyéb helyi elõírások figyelembe vételével kell eljárni. 

§ Kivitelezés közben a vegyes szerkezetek (különösen a nyílászáró szerkezetek és beépített 
berendezések) ideiglenes védelmérõl gondoskodni kell.  

§ A tervtõl való bármilyen eltérés csak az illetékes tervezõ és a beruházó megbízottjának elõzetes 
hozzájárulásával kezdeményezhetõ.  

§ Az egyes munkafázisok vagy szakmák belépése, valamint a gyártmányok gyártásba adása elõtt a 
tervezõvel konzultálni szükséges.  

§ A széria elemek gyártása, beépítése vagy burkolatok készítése és a színezés elõtt mintadarabok, ill. 
minta felületek készítendõk. Ezeket a tervezõnek be kell mutatni.  

§ Az építkezéskor kiderül. váratlan problémák (pl. bontások során előkerülő bizonytalanságok, rejtett 
hibák, anyagbeszerzési akadályok, anyag kiváltások) megoldásához a tervezõnek és a beruházást 
bonyolítónak (mûszaki ellenõr ) az együttes véleményét ki kell kérni.  

§ A létesítmény megvalósításához, csak a létesítmény jellegét is figyelembe vett érvényes minõsítési 
engedéllyel rendelkezõ és az egészségügy területén már bevált anyagok építhetõk be és 
használhatók fel. 
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MEGJEGYZÉS:  
 

§ A kivitelezés során az érvényben lévõ törvényeket, rendeleteket, szakági szabványokat, elõírásokat, 
balesetvédelmi, munkavédelmi- és tûzvédelmi elõírásokat a felelõs kivitelezõnek be kell tartani és 
tartatni!!  

§ A tervben meghatározott anyagoktól eltérni, csak a beruházó, a tervező és a műszaki ellenőr 
együttes hozzájárulásával lehetséges !. A betervezett anyagok, ha esetleg konkrét típusként kerültek 
megnevezésre, úgy azok csak a minõség és a követelményrendszer minimumát jelentik. Azok 
kiváltása csak annál jobb minõséggel, de legalább vele egyenértékû anyaggal lehetséges.  

§ A tervet az írásos anyagot, és a szakági és technológiai munkarészeket csak egyetemben egységes 
szerkezetben lehet kezelni. 

 
Sátoraljaújhely. 2019. Március hó 
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