Epiiletgépészeti miiszaki leiras

KARCSA KOZSEG ONKORMANYZATA (3963. Karcsa, Petéfi
Sandor u. 11.) megbizasabol 3963. KARCSA, KUN BELA UT 31.
HRSZ.: 639/24. SZ-U INGATLANON ,,EGESZSEGUGYI
ALAPELLATAS INFRASTRUKTURALIS FEJLESZTESE?”
KARCSA TELEPULESEN TOP-4.1.1-16

Ivoviz ellatas, szennyviz elvezetés, szell6zés, ko6zponti
fiités, gazellatas engedélyezési terve



TERVEZOI NYILATKOZAT

Késziilt: Karcsa Kozség Onkormanyzata megbizdsabol a 3963 Karcsa, Kun Béla ut 31.
Hrsz.: 639/24. sz-u ingatlanan ,,Egészségiigyi Alapellatas Infrastrukturalis Fejlesztése”
Karcsa telepiilésen épitési munkainak szennyviz-viz kiils6- és belsé halozatanak, valamint
a szellozés, kozponti flités, gazellatas kialakitasdnak engedélyezési tervdokumentaciojahoz.

Mint épiiletgépész szakaig tervezd kijelentem, hogy a fenti létesitmény tervdokumentaciojat a
jelenleg hatalyos vonatkozd 4ltalanos érvényli hatosagi eldirasoknak, tlizvédelmi és
munkavédelmi rendeleteknek, orszagos €s dgazati szabvanyoknak €s miszaki eldirdsoknak
figyelembe vételével készitettem el.

A tervdokumentécio asz altaldnos érvényli hatosagi eldirasoktol €és rendeletektdl nem tér el,
azoktol vald eltérés nem valt sziikségesseé.

Jelen tervdokumentéci6 az ingatlan tervezett allapotat tiikrozi.

A tlzrendészeti, biztonsagtechnikai, tlizemi egészségligyi ¢€s kornyezetvédelmi
kovetelményeket a tervezés sordn figyelembe vettem. A tervezett létesitmény biztonsagosan
kivitelezhetd, valamint az egészséget nem veszélyezteté mdédon iizemeltethetd.

A tervben szerepld berendezések, késziilekek, beépitésre tervezett szerkezeti elemek kizarolag
CE tanusitas szerintiek.

Satoraljatjhely, 2019. junius 4.

Fodor Zoltan
okleveles gépészmérnok
épiiletgépész tervezd
Terv. eng. szam: G/05-1344
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Targy: KEpitmények gépészeti tervezése tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név:  Fodor Zoltan

Lakcim: 3980 Satoraljaijhely Majuskit u. 22/a
Végzettségek:

okl. gépészmérnok (szama: 140/2005, kelte: 2005/08/24)
Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1344, 05-51493

szdmara az alibbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsigot a
Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

G - Epitmények gépészeti tervezése

A fenti szakterilleti jogosultsiggal - 266/2013 (VIL11.) kormanyrendelet vonatkozé
rendelkezései alapjn - az alédbbi feladatokat Iehet végezni: Epiiletek vizellato, valamint szenny-
és csapadékviz-elvezetd haldzatai és berendezései, épiiletek gézelldtd, héellatd rendszerei,
berendezései, energiaellaté kozpontok tervezész, épiilet energiagazdalkodds tervezése, hiitesi és
hészivattys, lég- és klimatechnikai rendszerek, a komyezeti (megujuld) energiak
hasznosftasaval kapcsolatos rendszerek, fiirdd és uszoda gépészeti rendszerek tervezése.

Az engedély hatdrozatlan ideig érvényes.
Tajékoztatom ugyanakkor, hogy a tevékenység csak abban az esetben folytatathats, ha a
kérelmez8 266/2013 (VIL11.) kormanyrendelet szerinti 5 évenként esedékes kotelezd

tovabbképzési kotelezettsépének eleget tesz.
A tovabbképzési kotelezettség teljesitésének kovetkezé idépontja: 2019. oktober 3.

Felhivom figyelmét, hogy a tovabbképzési kotelezettség clmulasztdsa 266/2013 (VIL11.)
korményrendelet alapjan a névjegyzékbdl vald térléssel és az engedély visszavondsaval jar.

Tajékozlatom tovabba, hogy az épitésiigyi &s az épitésiiggyel Gsszefiiggd szakmagyakorlasi
tevékenységekrd] 52016 266/2013 (VIL 11.) kormanyrendelet 38. § (2) bekezdése alapjén a
jogosultsig  megallapitisat kovetd egy éven belil beszamolét kell tennie.
Amennyiben a beszdmold letételét elmulasztja a korméanyrendelet 37. § (2) bekezdése és a 44. §
(4) bekezdés ¢) pontja alapjan a jogosultsagét felfiiggesztem és megtiltom a szakmagyakorlasi
tevékenysége folytatasat mindaddig, amig e kotelezettségének nem tesz eleget, de legfeljebb

egy évig.

A beszamolasi kotelezettségnek az ismételt elmulasztdsa a kormanyrendelet 44. §. (5) bekezdés
d) pontja alapjan a névjegyzékbdl valo torléssel és az engedély visszavondsaval jar.

A hatérozatot g fervezd- és szakértd mérnokok, valumint épitészek szakmai kamardirol szold
1996. évi LVII. térvény 42. S-dban és 266/2013 (VIL11.) kormdnyrendeletben biztositott
hatdskGrémben hoztam.

Kelt: 2014. oktdber 3. 1,2. oldal Ugyszam: 325/2/05:2014



A hatérozat a kérelemnek helyt adolt, ezért a kdzigazgatdsi hatésdgi eljdrds és szolgdliatds
dltaldnos szabalyairél szol6 2004. évi CXL. tirvény 72. § (4) bekezdésc alapjan az indokoldst
és a jogorvoslatrél sz016 tajékoztatist melldztem.

Kelt: 2014. oktober 3.
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MUNKAVEDELMI TERVEZOI NYILATKOZAT

Késziilt: Karcsa Kozség Onkormanyzata megbizdsabol a 3963 Karcsa, Kun Béla ut 31.
Hrsz.: 639/24. sz-u ingatlanan ,,Egészségiigyi Alapellatas Infrastrukturalis Fejlesztése”
Karcsa telepiilésen épitési munkainak szennyviz-viz kiils6- és belsé halozatanak, valamint
a szellozés, kozponti flités, gazellatas kialakitasdnak engedélyezési tervdokumentaciojahoz.

A munkavédelemrdl szolo 1993. évi XCIII. torvény 19.§. (12) bek. alapjan a 31/1981.
EVM.sz. rendeletnek megfeleléen kijelentem, hogy a tervdokumentacié a 1étesitményre és
iizemeltetésre vonatkozd - a tervezéskor érvényben 1év0 - munkavédelmi, balesetvédelmi
balesetelharitasi €s biztonsagtechnikai szabvanyok és egyéb hatosagi eldirasok alapjan
késziilt, az azokban rendelkezéseknek megfelel.

Felhivom a figyelmet arra, hogy a munkalatok egy része elektromos légvezetékek alatt , ill.
mellett végzenddk el. A légvezetékeket megkozeliteni / géppel is / csak az eldirt
védotavolsagokig szabad. Amennyiben ez nem biztosithatd, ugy intézkedni kell a vezetékek
fesziiltségmentesitésérdl.

A munkateriilet kozutak mellett van. Félpalyas forgalom fenntartasaval kiilonds gondot kell
forditani a kozlekedés biztonsagéara, valamint a munkateriilet biztositdsara. A kivitelezési
munkak végzése soran, irdnyitassal és feliigyelettel csak olyan személy bizhat6 meg, aki a
munka természetének megfeleld ismeretekkel és munkavédelmi vizsgaval rendelkezik.

A foldmunkak megkezdése eldtt fel kell deriteni a munkateriileten 1évd foldalatti és feletti
vezetékeket, az illetékes szakfeliigyelettel megbizott személyt a helyszinre kell hivni és a
sziikséges intézkedéseket meg kell tenni.

Gondoskodni kell a megfeleld biztonsagtechnikai és egészségiligyi eldirasok végrehajtasarol
pl. munkagddrok, atjarok, arkok, korlattal valo ellatasa, figyelmeztetd tablak, jelzélampak
elhelyezése, mély arkok esetén le és feljarok biztositasa stb.

Ha a munkavégzés sordn a tervben nem szerepld kozmiivek keriilnek feltarasra, a munkat
azonnal be kell fejezni. Az illetékes kozmii tulajdonost €s a tervezot a helyszinre kell hivni és
csak a sziikséges intézkedések megtétele utdn szabad a munkat folytatni. Ha a dolgozo
munkdja soran barmilyen veszélyt észlel a munkat folytatni nem szabad és a veszélyhelyzetet
a munkahelyi vezetdnek azonnal jelenteni kell. A munka csak a veszély elhdritdsa utan
folytathato.

Satoraljatjhely, 2019. junius 4.
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Fodor Zoltan
okleveles gépészmérnok
épiiletgépész tervezd
Terv. eng. szam: G/05-1344



KORNYEZETVEDELMI TERVEZOI NYILATKOZAT

Késziilt: Karcsa Kozség Onkormanyzata megbizdsabol a 3963 Karcsa, Kun Béla ut 31.
Hrsz.: 639/24. sz-u ingatlanan ,,Egészségiigyi Alapellatas Infrastrukturalis Fejlesztése”
Karcsa telepiilésen épitési munkainak szennyviz-viz kiils6- és belsé halozatanak, valamint
a szelldzés, kozponti flités, gazellatas kialakitasdnak engedélyezési tervdokumentaciojahoz.

A kivitelezési munkdknal az alabbi hulladékgazdalkodasi jogszabalyok betartasa kiilonds
odafigyelést igényel, ezek betartasat meg kell kdvetelni.

- 102/1996. (VIIL.12.) korm. Rend.
- 98/2001. (VI.15.) korm. Rend.

- 164/2003. (X.18.) korm. Rend.

- 4/2001. (11.23.) KOM. Rend.

- 192/2003. (XI1.26.) korm. Rend.

- 16/2001. (VIL.18.) KOM. Rend.
- 10/2002. (I11.26.) korm. Rend.

A hulladékgazdalkodéassal kapcsolatos tevékenység esetén a fenti rendeletek eldirdsait
maradéktalanul be kell tartani. A munkaltatd a tevékenységét ugy szervezze, hogy a veszélyes
hulladék mennyisége a lehetd legkevesebb legyen. A veszélyes hulladékokat zarhato
hulladékgytijtdben, zart edényekben az iddjaras hatasaitol védetten gyljtik.

A gylijtd edényeken a hulladék megnevezése és az EWC kodok fel vannak tiintetve. A
hulladékokat évente szallitjak. A szallitast jogosultsaggal rendelkezd tarsasdg végzi. A
veszélyes hulladék befogadoi nyilatkozat rendelkezésre all (melyet csatoltunk).

Eves bejelentést készitenek.

Satoraljatjhely, 2019. junius 4.
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Fodor Zoltan
okleveles gépészmérnok
épiiletgépész tervezd
Terv. eng. szam: G/05-1344



MUSZAKI LEIRAS

Késziilt: Karcsa Kozség Onkormanyzata megbizdsabol a 3963 Karcsa, Kun Béla ut 31.
Hrsz.: 639/24. sz-u ingatlanan ,,Egészségiigyi Alapellatas Infrastrukturalis Fejlesztése”
Karcsa telepiilésen épitési munkainak szennyviz-viz kiils6- és belsé halozatanak, valamint
a szelldzés, kozponti flités, gazellatas kialakitasdnak engedélyezési tervdokumentaciojahoz.

1. A tervezett létesitmény és helyszini viszonyainak ismertetése

A 1étesitmény kialakitasat Karcsa, Kun Béla t 31. Hrsz.: 639/24. sz-u ingatlanan tervezik. Az

ingatlan jelenleg meglévd 1voviz és szennyviz bekotéssel, gazledgazod vezetékkel rendelkezik.

2. Tervezett miiszaki megoldds ismertetése

2.1. Ivoviz hdlozat
A tervezett ingatlanon ¢€s épiiletben ivoviz igény meriil fel. A meglévd lecsatlakozas Dk32
KPE ivoviz vezetékkel, 3/4”-0s aknaszerelvényekkel van jelenleg kiépitve. A vizfogyasztas
mérését jelenleg 920 MOM tip vizmérd oOra szolgalja. A kivitelezés soran az épiiletet

megtaplaldo meglévo vizvezetékek atalakitas nélkiil megmaradnak.

Vizigény szamités (foldszint):

Mosdd 6 0,50 3
Pissoire 1 0,50 0,5
Mosogato 1 1,50 1,5
WC oblitétartallyal 4 0,25 1
Minddsszesen: 6

Meértékado terhelés:

o=1,4
2 N=525
/=02 ~0.68 !
V=0-02-JEN =068
Vérhat6 napi vizfogyasztas: Q¢=400 I/d
Vérhat6 napi csucsfogyasztas: Qg=600 I/d
Vérhat6 6rai csucsfogyasztas: Qn=60 l/'h

2.2. A belsd ivovizvezetek, HMYV ellatas:
A tervezett bels atalakitds soran meglévd vizesblokkok keriilnek atalakitasra, illetve 1

fogyasztési helyek keriilnek kialakitasra. A belsd halozat atalakitasat a meglévd rendszerrdl



torténd lecsatlakoztatassal oldjuk meg. A belsé ivoviz vezetékek oOtrétegli milanyag csovek
préshiivelyes kotésekkel.

A kialakitand6 vizesblokkok HMV ellatdsait meglévo-athelyezendd allo villanybojlerek
biztositjak.

Fagy elleni védelem: az allandoan miik6dd vizvezetéket csak olyan helyiségekbe szabad
tervezni, amelynek belsd hdmérséklete télen sem csokken +2 C ala.

A milanyagcsovek padloban falhoronyban ill. falon kiviil szerelenddk, gumibetétes csOtartd
bilincsekkel torténik a rogzitésiik.

A foldbe fektetett vezetéket foldtakarassal (fagyhatar alatt) kell befagyas ellen védeni.

Sériil anyagokat beépiteni TILOS!

Az épiileten beliili ivoviz alapvezetékeket a csatlakozo vezetek felé 3 ezrelékes lejtéssel kell
szerelni. A falhoronyban ill. padloban szerelt hideg-, és melegviz vezetékeket 2cm-es
hoszigeteléssel kell ellatni, a szereldcsatorndban a hideg-, és melegviz vezetékeket 5 cm-es
hoszigeteléssel kell ellatni. A falikorongos csatlakozokat fixen rogziteni kell, igy a
szerelvények, idomok becsavarasakor keletkezd erd ne a csovet terhelje.

Betonozas eldtt nyomasprobazni kell!

2.3. A szennyviz elvezetése
A tervezett ingatlanon taldlhatdé meglévd épiilet szennyvizelvezetése az ingatlanon talalhato
meglévo-megmaradd szennyviz halozaton keresztiil az ingatlan udvardban talalhaté meglévo
vb. szennyviztarolora van récsatlakoztatva. A tervezett belsd atalakitas soran a kialakitando
vizesblokkok berendezési targyait az épliletben talalhaté meglévo szennyviz vezeték halozatra

kell rakotni.

Napi atlagos szennyvizmennyis€g: Vs,=0,95%Qq= 380 1/d

2e=19.4
k=2,0
Mértékado csatornaterhelés: Qsv=0,33% %/ z e=1,451s

Valamennyi berendezési targyat blizelzaroval kell ellatni. A csatornarendszer anyaga
épiileten beliil PVC-KA, mig fold alatt KG-PVC.

Az épiileten beliili szennyviz alap és dgvezetékek lejtése 5%0 .

A berendezési targyaknal keletkezd szennyviz elvezetése - szennyviz jellegére ¢s hdfokara

val6 tekintettel - gumigyliris tomitésii, tokos P1 nyomadsfokozati PVC lefolyocsdvel



torténik. A csatorna agvezetékek falhoronyban, gipszkartonba siillyesztve és aljzatban
szerelendék. Agvezetékek anyaga KA PVC cs6, falhoronyban, gipszkarton falban és
aljzatbetonban keriilnek kialakitasra.

A cs6 ald, mellé¢ és fol¢ 10 cm takarasi vastagsdggal homokterités keriil, kézi dongolovel
betomoritve. A csészerelési munka utidn a csdagyazat anyaga a csOtetd magassagaig
betdlthetd, tomorithetd. Ugyelni kell arra, hogy a cséagyazat a csé ala is bedolgozzik. A
csoveket vagy az agyazati rétegre vagy az el6készitett arokfenékre kell fektetni. TILOS a
csoveket €s idomokat a szerelés megkonnyitése érdekében kovekre vagy téglakra allitani.

A milanyag csatornacsé rendszer foldmunkdjara korlatozas nélkiil érvényesek a vonatkozo
hazai szabvanyok, eldirasok. A kotést csak megfelelden kialakitott csdvégzodésekbol szabad
létrehozni. A tok belsd feliiletét kendanyaggal mindentitt bdségesen be kell kenni €s a csovet
iitkozésig betolni. Ferdeség a betolas soran nem engedhetd meg! A gumigytiri helyzetét és a
betolas mozzanatat folyamatosan ellendrizni kell.

A kivitelezés soran mindenkor be kell tartani az érvényben 1évé munkavédelmi eldirasokat,

valamint az MSZ, OESZ és egyéb idevonatkozo eléirasokat.

2.4. A szellozés kialakitasa
Az A4talakitds sordn azon helyiségek szelloztetését melyek nyilaszaroval rendelkeznek
természetes uton oldjuk meg. Az akadalymentes WC helyiség szelldzését HELIOS M1 tipusu
ventilatorral biztositjuk. A szell6z6 vezeték NA100 méretli spiralkorcolt horganyzott

acélcsodvel épiil oldalfali kivezetéssel Helios VK tipusu zsaluval.

2.5. Kozponti fiités kialakitisa
A létesitmény hdsziikségletét a szakmai szabvanyokban meghatarozott hétechnikai adatokkal

és bels6 homérsékletekkel szamoltam.

Figyelembe vett téli kiils6 méretezési léghdmérséklet - 15°C és 90 tf% relativ paratartalom.
A tervezett épiiletszerkezetek és a kialakitasra keriild szerkezetek rétegrendjét az épitész
tervezd bocsatotta rendelkezésemre a felmért alaprajzokkal egyiitt. Az igy kapott adatok

alapjan szamitottuk az épiilet hveszteséget.
Az épiiletben a foldszinti helyiségek futését szolgald 1) horganyzott szénacél vezetékek falon
kiviil — gumigyliriis bilincs rogzitéssel - keriilnek beépitésre. A hdigény kielégitésére 55/45 °C

héfoklépesdjii radiatoros fiitést terveztiink, melyet a kazanhaz helyiségben taldlhaté meglévo-



felajitando hokozpont biztosit. A hékodzponti gazkazanok avultsaguk miatt korszerti Saunier
Duval tipusu kondenzécios fiitd gazkazanra cseréljik.
A helyiségekben egységesen VOOGEL&NOOT tipust lapradiatorok keriilnek elhelyezésre

600-as méretben.

2.6. Fiistgazelvezetés kialakitasa

A helyiség 1égterétol fiiggetlen égési levego ellatasa és égéstermék-elvezetésii (zart
égésterii), .,,C” tipusu gazfogvaszto késziilékek égéstermék-elvezetése:

A tervezett kondenzacios gazkazan kizardlag a miiszaki eldirdsoknak megfeleld égéstermek
elvezetd-rendszerhez csatlakoztathatd. Az égéstermék elvezetd rendszert ugy kell kivitelezni,
hogy a keletkezett égésterméket teljes egészében el tudja vezetni, a varhatdo hoé €s korrdzios
hatasoknak tartdsan ellendlljon.

Zart égésterti gazfogyaszto késziilek kizarolag a miiszaki eldirasoknak megfeleld, a késziilek
tartozékat képezd gyari égéstermek elvezetd-rendszerhez csatlakoztathato, a késziilék miiszaki

eléirdsai alapjan.

A beépitend6 zart €gésterti berendezés:

1 db fali kondenzacios gazkazan kapcsolodd gyari tartozeékat képezd (C-32 tipust) D80/125

Pps/Alu vizszintes koncentrikus égéstermék elvezetd csOvezeték.

2.7. Gazellatas kialakitasa

Az ingatlan meglévd gazlecsatlakozassal és meglévd belsdé gazelosztd halozattal rendelkezik.
A meglévo gazberendezések, valamint a berendezéseket kiszolgalo gazvezetékek a kivitelezés
soran elbontandoak. A tervezett gazberendezések, gazvezetékek részére a kivitelezés
megkezdése elott gazszolgaltatd altal jovahagyott gazellatasi tervnek megtelelden uj vezeték-
halézat épitendd. Az ) gazmérd beszerelése a gazszolgaltatod feladata.

A gazvezeték anyaga a nyomascsOkkentd és az épiiletnél torténd felallas kozott PE 80 G
SDRI11 jelii vezeték, majd A37X MSZ 120/2 szavatolt mindségii acélcsd, szabadon szerelve,
hegesztett kotésekkel, mérdcsatlakozdsndl menetes kotéssel pentanalld tomitdanyaggal, 17
csOméretig csohajlitassal, 2 méterenként csobilincs megfogasokkal. A hegesztéseket csak

vizsgdzott hegesztd végezheti. A készilékek kotéseihez gombcesapot kell haszndlni. A
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gazvezetékeket szabadon szerelve tervezzik A37X mindségli varratnélkiili acélcsével,

hegesztett kotésekkel.

3. Munkavédelmi eléirasok

A munkavédelemrél szo6l6 1993. Evi XCIIL torvény 19. §. (2) bek.-nek megfelelden a
tervdokumentaci6 — a tervezéskor érvényben lévé — munkavédelmi, balesetelhdritisi és
biztonsagtechnikai szabvanyok, szabélyzatok ¢és egyéb hatdsagi eldirdsok alapjan késziilt, az
azokban foglalt rendelkezéseknek megfelel.

Az épitési munkdk soran EpitSipari Kivitelezési Bizottsagi Szabalyzat (32/1994. /XI. 10./
IKM. Rend. Mod. 17/2002. (IV. 15.) GM rendelettel) ¢és a Vizligyi Biztonsagi Szabalyzat
(19/1995. /XII. 7./ KHVM r.) eldirasait, valamint a kivitelez6 vallalatok munkavédelmi
szabalyzatat kell betartani.

A kivitelezés soran tovabba be kell tartani az:

Orszagos Epitésiigyi szabalyzatot,

- a Magyar Szabvanyok vonatkozo eldirasait,

- a 9004/1982. KPM-IPM sz. egyiittes kozleményét a nyomvonal jellegli épitménye
keresztezésérol,

- az 1996. XXXI. tv. A tliz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrdl €és a tlizoltdsagrol,
valamint az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatot (35/1996. /XII. 29./ BM r.)

A kivitelez6 cég vezetdje koteles munkavédelmi szabalyzatban meghatdrozni a munkahelyre,
a kivitelezésre vonatkozd munkavédelmi rendelkezéseket, végrehajtasuk modjat, a vezetdk €s
beosztott dolgozok munkavédelmi feladatait, valamint a munkavédelmi eljaras szabalyait.

A kivitelezés soran olyan munkaszervezést és technologiat kell alkalmazni, melyek a
dolgozdk testi épségét nem veszélyeztetik.

Beépitésre csak szabvanyos anyagok keriilhetnek. A szabvanytol eltérd anyagok alkalmazasa

tilos!

Satoraljatjhely, 2019. junius 4.

Fodor Zoltan
okleveles gépészmérnok
épiiletgépész tervezd
Terv. eng. szam: G/05-1344
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